

PROJEKT **Neubau Gemeinde-Bauhof Heimertingen
Am oberen Talberg, 87751 Heimertingen**



BAUHERR Gemeinde Heimertingen
vertr. d. Herrn Bürgermeister Schalk
Ulmer Str. 5, 87751 Heimertingen

PLANUNG Sebastian Geiger
Freier Architekt
Dipl. Ing. FH BDB
Memminger Str. 2
87773 Pless

BESCHRÄNKTE AUSSCHREIBUNG, GEWERKE 01, 02, 03.

**GW 01
Baumeisterarbeiten** Ausführung ca. KW 14 – 29 2019
Baubeginn auch ab KW 10 möglich,
Fertigstellen zum Aufrichten KW 20 2019,
ca. 2.950 cbm umbauter Raum, Erd- und
Entwässerungsarbeiten,
Fundament- und Betonarbeiten, sowie Maurer- und
Putzarbeiten,
ca. 145 m³ Fundamente und Betonbodenplatten,
ca. 150 m² Betondecken,
ca. 60 m³ Innen- und Aussenmauerwerk,
ca. 500 m² Innen- und Aussenputz;

**GW 02
Holzbauarbeiten** Ausführung ca. KW 21 – 28 2019
ca. 34 m³ Bauholz,
ca. 950 lfm Abbund,
ca. 650 m² Gerüst;

**GW 03
Fassaden- und
Dacharbeiten** Ausführung ca. KW 23 – 26 2019
ca. 400 m² Fassadenflächen,
ca. 480 m² Dachflächen

Versand 22.01.2019

Submission Mi. 13.02.2019 **GW 01** 15.00 Uhr, **GW 02** 15.15 Uhr,
GW 03 15.30 Uhr;
Rathaus Ulmer Str. 5, Besprechungsraum EG.

Vergabe KW 9 – 10, voraus. am 18.02.2019

Baubeginn voraus. ab KW 10 - 14 2019